
入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号 1-14

2 入札方法

3 工事名

4 施行場所

5 指名区分 土木B級 10者

6 入札執行日時 令和2年6月19日 9:00

7 入札会場

8 予定価格（税抜） 21,843,000円

9 最低制限価格(税抜) 19,180,000円

10 工事発注課

第１回 第２回 第３回

22,250,000 21,750,000

22,400,000 辞退

22,800,000 21,800,000

22,000,000 21,600,000 落札

辞退 ―

22,720,000 21,800,000

22,300,000 21,900,000

22,500,000 21,900,000

22,550,000 21,900,000

22,400,000 21,800,000

所　　　在

名　　　称

契 約 年 月 日 請負金額(税込)

令和2年6月26日 から

令和2年11月24日 まで

令和2年11月19日 28,121,500円 令和3年1月29日 まで

変更理由

令和3年1月28日 28,413,000円 令和3年3月15日 まで

変更理由

指名競争入札

市道六ヶ浦山田線H23災単独災害復旧工事

陸前高田市広田町字六ヶ浦地内

４号棟第４会議室

建設部建設課

入札金額（円、税抜）

㈱菊池商店

㈱喜多建設

㈱熊谷土木

㈱西條工務

㈲柴田建設

㈱戸建

㈲マルジュン

㈱丸常工業

㈲山徳建設

㈱吉田建設

備　　　　考

陸前高田市広田町字泊4番地5

㈱西條工務

契　約　状　況 履　行　時　期

迂回路を設置したことによる金額の増及び工期の延長

路面排水処理のため付帯盛土の増工による金額の増及
び他工事との調整による工期の延長。

業者名 摘要

契　約　業　者　名

当初 令和2年6月25日 23,760,000円

第１回変更

第２回変更


