

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	1-23			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	水産業共同利用施設復興整備事業共同利用倉庫（米崎地区）新築工事			
4 施行場所	陸前高田市米崎町字脇の沢地内			
5 指名区分	復興JV（建築） 10者			
6 入札執行日時	令和2年7月10日 14:10			
7 入札会場	4号棟第6会議室			
8 予定価格（税抜）	80,090,000円			
9 最低制限価格（税抜）	72,081,000円			
10 工事発注課	地域振興部水産課			
業者名	入札金額（円、税抜）			摘要
	第1回	第2回	第3回	
EC南部コーポレーション(株)・(有)共和建設 経常建設共同企業体	83,240,000			
板谷建設(株)・(株)西條工務 建築工事共同企業体	辞退			
(有)伊東組・(株)明和土木 経常建設共同企業体	83,700,000			
(株)小原建設・(有)柴田建設 経常建設共同企業体	辞退			
(株)佐賀組・(株)熊谷土木 経常建設共同企業体	79,000,000			
(株)佐武建設	71,694,000			失格
高惣建設(株)・鈴木建設(株) 経常建設共同企業体	83,800,000			
(株)匠建設・(株)川口工務店 経常建設共同企業体	72,368,000			落札
日本住宅・長谷川建設 経常建設共同企業体	82,000,000			
丸協建設(株)・(株)吉田建設 経常建設共同企業体	82,800,000			
備 考				

契 約 業 者 名	所 在	大船渡市盛町字内ノ目12番地13	
	名 称	(株)匠建設・(株)川口工務店経常建設共同企業体	
契 約 状 況	契 約 年 月 日	請負金額(税込)	履 行 時 期
当初	令和2年7月16日	79,604,800円	令和2年7月17日 から
			令和2年12月14日 まで
第1回変更	令和2年10月30日	99,176,000円	令和3年2月26日 まで
	変更理由	トイレ棟の追加及び給水管引込箇所の変更による金額の増。それに伴う工期の延長。	