

入札結果及び契約締結の内容

1	入札番号	1-25		
2	入札方法	指名競争入札		
3	工事名	市道小泉和野線和野橋橋梁補修工事・普通河川川原川改修工事・普通河川川原川改修工事（その2）（合冊入札）		
4	施行場所	陸前高田市高田町字西和野地内、陸前高田市高田町字西和野地内ほか		
5	指名区分	土木A級 7者		
6	入札執行日時	令和2年7月17日 9:20		
7	入札会場	4号棟第6会議室		
8	予定価格（税抜）	25,711,000円		
9	最低制限価格（税抜）	22,297,000円		
10	工事発注課	建設部建設課		
業者名		入札金額（円、税抜）		
		第1回	第2回	第3回
（株）かねまつ建設		29,000,000		
（株）共立土木		26,500,000		
金野建設（株）		26,280,000		
（株）佐武建設		27,150,000		
鈴木建設（株）		26,200,000		
（株）高田建設		25,700,000		落札
（株）長谷川建設		無効		
備 考				

契 約 業 者 名	所 在	陸前高田市高田町字大隅1番地1	
	名 称	（株）高田建設	
契 約 状 況	契 約 年 月 日	請負金額（税込）	履 行 時 期
当初	令和2年7月21日	28,270,000円	令和2年7月22日 から
			令和2年12月24日 まで
第1回変更	令和2年12月14日	市道小泉和野線和野橋橋梁補修工事：9,598,600円	普通河川川原川改修工事及び普通河川川原川改修工事（その2） 令和3年3月25日まで
	変更理由	市道小泉和野線和野橋橋梁補修工事 支障木の根の伐採及び処分の増工による金額の増 普通河川川原川改修工事 川床部及び側面からの伏流水の処理工法検討による工期の延長 普通河川川原川改修工事（その2） 近隣との調整による工期の延長	