

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	1-9			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	高田地区区画整理関連市道補修工事（その2）			
4 施行場所	陸前高田市高田町字荒沢地内ほか			
5 指名区分	舗装	12者		
6 入札執行日時	令和2年6月12日	9:00		
7 入札会場	4号棟第6会議室			
8 予定価格（税抜）	100,961,000円			
9 最低制限価格（税抜）	89,787,000円			
10 工事発注課	復興局市街地整備課			
業者名	入札金額（円、税抜）			摘要
	第1回	第2回	第3回	
かねまつ・横田経常建設共同企業体	103,000,000	100,500,000		
喜多建設・及常建設舗装共同企業体	104,800,000	辞退		
(株)共立土木・高惣建設(株)経常共同企業体	102,600,000	100,500,000		
金野舗装共同企業体	101,500,000	100,500,000		
熊谷土木・岩手ニチレキ共同企業体	102,600,000	100,800,000		
(株)西條工務・(株)栄組経常建設共同企業体	103,000,000	辞退		
佐武・佐藤渡辺舗装共同企業体	105,000,000	辞退		
鈴木建設(株)・板谷建設(株)舗装工事共同企業体	102,500,000	辞退		
高田・佐賀共同企業体	103,000,000	辞退		
(株)長谷川建設	101,000,000	100,000,000		落札
(株)丸常工業・(株)佐々木組経常建設共同企業体	102,600,000	100,500,000		
山徳建設・東北ニチレキ工事共同企業体	108,000,000	100,900,000		
備 考				

契約業者名	所 在	陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1	
	名 称	(株)長谷川建設	
契約状況	契約年月日	請負金額(税込)	履 行 時 期
	当初	令和2年6月17日	110,000,000円
第1回変更	令和2年12月7日	131,045,200円	
	変更理由	現場精査による施工延長の延伸及び交通誘導員の実績増による金額の増	