

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	4-2			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	配水管布設工事（川口工区）			
4 施工場所	陸前高田市気仙町字川口地内ほか			
5 指名区分	水道A級	8者		
6 入札執行日時	令和2年4月23日	9:20		
7 入札会場	4号棟第6会議室			
8 予定価格（税抜）	31,220,000円			
9 最低制限価格（税抜）	27,677,000円			
10 工事発注課	水道事業所			
業者名	入札金額（円、税抜）			摘要
	第1回	第2回	第3回	
(株)菊池商店・(株)高田建設共同企業体	30,800,000			
熊谷土木・山徳建設共同企業体	31,200,000			
金野設備(株)・(株)丸常工業共同企業体	30,600,000			落札
(株)西條工務・(株)喜多建設共同企業体	31,000,000			
ササキ電気工事・柴田建設共同企業体	31,300,000			
鈴木水道・共立土木共同企業体	30,930,000			
長谷川・石川建設工事共同企業体	30,900,000			
ムラスイ・かねまつ建設共同企業体	31,010,000			
備 考				

契約業者名	所 在	陸前高田市米崎町字和方119番地9	
	名 称	金野設備(株)・(株)丸常工業協同企業体	
契約状況	契約年月日	請負金額(税込)	履 行 時 期
当初	令和2年4月30日	33,660,000円	令和2年5月1日 から 令和2年8月28日 まで
第1回変更	令和2年8月21日	33,660,000円	令和2年10月30日 まで
	変更理由	三陸国道事務所発注の「国道45号復旧工事」との調整が必要となるため。	
第2回変更		33,660,000円	令和3年1月15日 まで
	変更理由	国道45号復旧工事との調整が必要となるため。	
第3回変更		33,660,000円	令和3年2月19日 まで
	変更理由	他工事との調整による工期の延長	